
Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARTES EM CONCRETO E PEDRAS IRREGULARES

LOCAL: RUA ALEXANDRE MACEDO BDI: 26,40%

ÁREA: 1.000,38 M² SINAPI: 04/2026

UNITÁRIO TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
         2,50 M2 631,15 1.577,88 103689

1.577,88

2.0 DRENAGEM

2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

       72,50 M3 11,50 833,75 90106

2.2

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO

DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

     201,40 M 92,51 18.631,51 95567

2.3

CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO

FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE

30CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA

       11,00 UN 860,72 9.467,92 COMP 01

2.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.

AF_08/2023

       58,27 M3 18,58 1.082,66 93381

30.015,84

3.0 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO

3.1
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES,

COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
       39,97 UN 247,59 9.896,17 COMP 02

3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
  1.199,10 M3XKM 3,74 4.484,63 95875

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
  1.199,10 M3XKM 1,43 1.714,71 93590

3.4
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.

AF_04/2022
     399,73 M2 3,53 1.411,05 97113

3.5
CONCRETO FCTMK 4,5 MPA COM MICRO FIBRA: BASE E REVESTIMENTO E=10cm, INCLUSO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
     399,73 M2 109,11 43.614,54 COMP 04

TOTAL DO ITEM: 1.0

TOTAL DO ITEM: 2.0

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT. UNID.
VALORE (R$) REFERÊNCIA 

SINAPI



UNITÁRIO TOTAL

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT. UNID.
VALORE (R$) REFERÊNCIA 

SINAPI

61.121,10

4.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

4.1 COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM, EXCLUSIVE ARGILA        42,04 M3 41,48 1.743,82 COMP 05

4.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO

COM ROLO VIBRATÓRIO
     600,65 M2 51,61 30.999,55 COMP 06

4.3
REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO E=1,5 CM - FORNECIMENTO E

EXECUÇÃO
     600,65 M2 2,64 1.585,72 COMP 07

34.329,09

5.0 OBRA DE ARTE CORRENTE

5.1
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L), INCLUSO

FORNECIMNTO E INSTALAÇÃO
     215,00 UN 63,24 13.596,60 COMP 08

5.2 SARGETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30        41,50 M 112,91 4.685,77 COMP 09

18.282,37

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO

DIMENSÕES DE 50x25CM, INCLUSO BASE DE CONCRETO	
         1,00 UN 574,99 574,99 COMP 10

6.2
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM

E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO
         2,00 UN 610,36 1.220,72 COMP 11

6.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE DE

AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO						
         2,00 UN 610,36 1.220,72 COMP 12

3.016,43

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA   1.000,38 M2 0,52 520,20 COMP 13

520,20

148.862,91

Novo Horizonte - SC, 10 de junho de 2026.

TOTAL DO ITEM: 5.0

TOTAL DO ITEM: 4.0

TOTAL DO ITEM: 6.0

TOTAL DO ITEM: 3.0

        Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                                          Engº Civil Jaison R. dos Santos                                                           Naudir José Cadore

O Presente Orçamento Importa em R$ 148.862,91 (Cento e Quarenta e Oito Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos).                                                                                                                                                                                                                            

Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.

TOTAL DO ITEM: 7.0

TOTAL:

            ________________________                                               ________________________                                                     ________________________        

              RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                         RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                               PREFEITO MUNICIPAL        
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