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CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIA - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENGO DO OESTE

MUNICIPIO: [NOVO HORIZONTE - SC
OBRA: PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA AVELINO SANAGIOTTO
LOCAL: LOTEAMENTO BRUNO SANAGIOTTO
AREA: 1.448,00M? SINAPI REFERENCIA: 08/2021
ORCAMENTO DISCRIMINATIVO
- VALORES (R$) 2
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. UNID. UNITARIO | TOTAL REFERENCIA SINAPI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2,50 [ M2 [ 28440 711,00 4813
TOTAL DO ITEM 1.0 R$ 711,00
2.0 DRENAGEM
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
21 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 90,00 M3 12,74 1.146,60 90101
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM
2.2 ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM 75,00 M 60,00 4.500,00 7745
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
2.3 AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL 75,00 M 35,00 2.625,00 92821
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 1,13X1,13X1,45, C/
GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECGCAO,
24 PARA TUBULAGAO DE DIAMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE 2,00 UND 1.074,40 2.148,80 COMPO1
OBRA
25 SE(;OEI';IEE)TUICAO DE BOCA DE LOBO (30 CM ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE 2.00 UND 703.10 1.406,20 COMPO2
2.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. 80,63 M3 32,56 2.625,31 93382
TOTAL DO ITEM 2.0{ R$ 14.451,91
3.0 PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULARES
3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 1.448,00 M2 1,60 2.316,80 COMPO3
3.2 COLCHAO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM 101,36 M3 81,41 8.251,72 COMPO04
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE
3.3 DE PO DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAGAO COM ROLO VIBRATORIO 1.448,00 M2 49,65 71.893,20 COMPOS
TOTAL DO ITEM 3.0| R$ 82.461,72




4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE

41 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. 250,00 M 45.92 13.316,80 94265

TOTAL DO ITEM 4.0 R$ 13.316,80

5.0 SINALIZACAO

5.1 PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM

SUPORTE DE ACO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M) 4,00 UND 435,38 1.741,52 COMPO7

TOTAL DO ITEM 5.0 R$ 1.741,52

6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA [ 144800 | M2 | 0,56 810,88 COMPO09

TOTAL DO ITEM 6.0( R$ 810,88

TOTAL DO ORGAMENTO| R$113.493,83 |

O PRESENTE ORGAMENTO IMPORTA EM R$ 113.869,21 (CENTO E TREZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS COM OITENTA TRES CENTAVOS).
AOS VALORES UNITARIOS FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.

NOVO HORIZONTE - SC, 14 OUTUBRO DE 2021.
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