
Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC

OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL - 2ª ETAPA

LOCAL: ROD SC 157 - NOVO HORIZONTE

ÁREA: 167,96M² SINAPI REFERÊNCIA: 03/2022

UNITÁRIO TOTAL

1.0

1.1 CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 213,34 M² 4,79 1.021,90 87879

1.2 MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 213,34 M² 40,45 8.629,60 89173

9.651,50

2.0

2.1 REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE - 1:3 - E= 1,5CM 144,68 M² 34,71 5.021,84 87620

2.2
REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 10 M²

144,68 M² 158,40 22.917,31 87263

2.3
RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES
60X60CM.

104,40 M 17,61 1.838,48 88650

2.4
REVESTIMENTO CERÂMICO 33X45 CM, COM REJUNTE PARA
PAREDES

39,59 M² 75,65 2.994,98 87273

32.772,61

3.0

3.1 REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE - 1:3 - E= 1,5CM 12,10 M² 34,71 419,99 87620

3.2
REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 10 M²

12,10 M² 158,40 1.916,64 87263

3.3

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

12,60 M 781,16 9.842,62 99837

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
VALORES (R$)

REFERÊNCIA SINAPI

PAVIMENTAÇÃO

PAREDES E DIVISÓRIAS

TOTAL DO ITEM: 1.0

ESCADA

TOTAL DO ITEM: 2.0



3.4
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO
GALVANIZADO

5,85 M 141,23 826,20 99855

13.005,45

4.0

4.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

2,00 UND 1.254,60 2.509,20 90843

4.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

4,00 UND 1.339,66 5.358,64 90844

4.3
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR 50x50CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E
VIDRO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 3 UNIDADES

0,25 M² 1.022,73 255,68 94569

4.4
SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15
CM, ESPESSURA 2 CM 

5,70 M 133,77 762,49 98689

8.886,01

5.0

5.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO 301,11 M² 2,95 888,27 88485

5.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS

301,11 M² 19,71 5.934,88 88497

5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS

301,11 M² 16,62 5.004,45 88489

11.827,60

6.0

6.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSO FORNECIMENTO E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E 
ACABAMENTOS - JUNTA SECA REGUA DE 20 E ESPESSURA DE 10 MM 
COR BRANCA

148,97 M² 105,08 15.653,77 96486

15.653,77

7.0

7.1
BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, COM CAIXA ACOPLADA, DECA OU
EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS

1,00 UND 588,15 588,15 86932

7.2

BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE
EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO 
GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E
TORNEIRA CROMADA LONGA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E
INSTALAÇÃO

1,00 UND 1.127,89 1.127,89 COMP01

TOTAL DO ITEM: 3.0

ESQUADRIAS

TOTAL DO ITEM: 4.0

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PINTURA

TOTAL DO ITEM: 5.0

COBERTURA

TOTAL DO ITEM: 6.0



7.3

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO

1,00 UND 1.454,09 1.454,09 93441

7.4 DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE 1,00 UND 81,17 81,17 37401

7.5 DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE 1,00 UND 89,50 89,50 95547

7.6 PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE 1,00 UND 66,64 66,64 95544

7.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM SEM MOLDURA 0,36 M² 346,42 124,71 102162

3.532,15

8.0

8.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC DE EMBUTIR, COM BARRAMENTOS
DE TERRA E NEUTRO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24
DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 620,69 620,69 COMP02

8.3
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 99,16 99,16 93670

8.5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8,00 UND 15,88 127,04 93654

8.6
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,00 UND 15,05 60,20 93653

8.7
DISPOSITIVO DR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, S
= 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00 UND 212,02 212,02 COMP03

8.8
ELETRODUTO Ø3/4" PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO EM PAREDE OU SOBRE 
O FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

182,00 M 12,79 2.327,78 91854

8.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4MM² ISOLAÇÃO PVC 1KV,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CORES APLICADAS CONFORME NBR
5410 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

20,00 M 8,52 170,40 91928

8.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CORES APLICADAS CONFORME NBR
5410 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

532,00 M 5,28 2.808,96 91926

8.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL #1,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CORES APLICADAS CONFORME NBR
5410 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

195,00 M 3,67 715,65 91924

8.12
TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

26,00 UND 53,05 1.379,30 COMP04

8.13
TOMADA ALTA (2,20 M DO PISO) COM TAMPA CEGA PARA PONTO DE
AR CONDICIONADO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2"
EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,00 UND 54,49 217,96 COMP05

8.14
TOMADA ALTA (2,20 M DO PISO) 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE,
PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

3,00 UND 95,00 285,00 COMP06

TOTAL DO ITEM: 7.0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



8.15
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1,00 UND 63,19 63,19 COMP07

8.16
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

4,00 UND 54,87 219,48 COMP08

8.17
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

2,00 UND 75,11 150,22 COMP09

8.18

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR, COMPLETA COM SOQUETES,
ALETAS REFLETORAS, FUNDO ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO, COM
2 (DUAS) LÂMPADAS TUBULARES LED 20W, 6000K, 1850LM CADA,
EMBUTIDA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

17,00 UND 567,40 9.645,80 COMP10

8.19
PLACA DE LED 24W, 1600LM, QUADRADA DE EMBUTIR 6500K,
EMBUTIDA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

9,00 UND 89,89 809,01 COT 01

19.911,86

9.0

9.1
QUADRO VDI EM PVC, DE EMBUTIR, PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO,
400X400X85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 495,30 495,30 COMP11

9.2
CABO DE REDE UTP 4 PARES CATEGORIA 5E USO INTERNO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

272,00 M 3,40 924,80 98295

9.3
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, CINZA, USO INTERNO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

272,00 M 6,18 1.680,96 98262

9.4
TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) RJ45 FÊMEA, INCLUINDO SUPORTE,
MÓDULO E PLACA COM CAIXA RETANGULAR PVC 4"X2" EMBUTIDA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 75,51 75,51 COMP12

9.5
CONJUNTO DE TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) RJ45 + RJ11 FÊMEA,
INCLUINDO SUPORTE, MÓDULO E PLACA COM CAIXA RETANGULAR
PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

12,00 UND 111,16 1.333,92 COMP13

9.6
ELETRODUTO Ø3/4" PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO EM PAREDE OU SOBRE 
O FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

155,00 M 12,79 1.982,45 91854

6.492,94

10.0

10.1
PLACAS EM ACM, DIVERSOS TAMANHOS E CORES, INCLUSO
INSTALAÇÃO EM ALTURA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO.

42,35 M2 951,16 40.281,63 COT 02

40.281,63

11.0

11.1

11.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M 2,75 M3 105,92 291,28 96523

INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES

TOTAL DO ITEM: 9.0

FACHADA LATERAL EM ACM

TOTAL DO ITEM: 10.0

MURO 

FUNDAÇÃO

TOTAL DO ITEM: 8.0



11.1.2 CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº1, ESPESSURA 5CM 0,22 M3 156,80 34,50 96624

11.1.3
CONCRETAGEM DE SAPATAS COM FCK 25MPA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

1,32 M3 717,45 947,03 96558

11.1.4
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO

51,70 KG 19,92 1.029,86 92917

11.1.5
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE

1,50 M 71,45 107,18 101173

2.409,85

11.2

11.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M 0,98 M3 138,93 136,15 96527

11.2.2 CAMADA DRENANTE DE BRITA º 1, ESPESSURA 5CM 0,20 M3 156,80 31,36 96624

11.2.3
CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME COM FCK 25MPA, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

0,98 M3 708,94 694,76 96557

11.2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 5MM

18,32 KG 22,23 407,25 92915

11.2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8MM 

41,40 KG 19,92 824,69 92917

11.2.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=30MM, 4 UTILIZAÇÕES

13,10 M2 70,09 918,18 96536

3.012,39

11.3

11.3.1
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

0,58 M3 682,29 395,73 103672

11.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM

10,79 KG 22,23 239,86 92915

11.3.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00MM

38,00 KG 17,84 677,92 92919

11.3.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM MADEIRA SERRADA, E=25MM

7,70 M2 72,77 560,33 92433

1.873,84

11.4

11.4.1
CONCRETAGEM DE VIGAS COM FCK 25MPA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

0,79 M3 683,57 540,02 103675

11.4.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 5MM

15,63 KG 22,23 347,45 92915

11.4.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8MM 

41,40 KG 19,92 824,69 92917

TOTAL DO ITEM: 11.1

VIGAS BALDRAMES

TOTAL DO ITEM: 11.2

PILARES

TOTAL DO ITEM: 11.3

VIGAS CINTA



11.4.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM MADEIRA SERRADA, E=20MM

10,48 M2 89,43 937,23 92479

2.649,39

11.5

11.5.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS

17,03 M2 46,43 790,70 98557

790,70

11.6

11.6.1 ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO DE 11,5 X19X29 CM 22,18 M2 113,68 2.521,42 103331

11.6.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

36,03 M2 221,69 7.987,49 98547

11.6.2 CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 74,87 M2 4,77 357,13 87879

11.6.3
MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES EXTERNAS) EXECUÇÃO DE REBOCO E
REQUADROS

74,87 M2 40,25 3.013,52 89173

11.6.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO 74,87 M2 2,95 220,87 88485

11.6.5 APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO 74,87 M2 15,02 1.124,55 95305

11.6.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS

74,87 M2 16,62 1.244,34 88489

16.469,32

27.205,49

12.0

12.1 DEMOLIÇÃO

12.1.1
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

0,72 M3 296,60 213,55 97628

12.1.2
DEMOLIÇÃO DE MURETA EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

0,15 M3 650,58 97,59 97626

12.1.3
DEMOLIÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

0,12 M3 650,58 78,07 97626

389,21

12.2 DRENO

12.2.1
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES

93,50 M 72,78 6.804,93 102690

6.804,93

12.3 PAVIMENTAÇÃO

12.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

147,93 M2 88,68 13.118,43 93679

TOTAL DO ITEM: 11.0

ACESSO FRONTAL

TOTAL DO ITEM: 11.4

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS

TOTAL DO ITEM: 11.5

TOTAL DO ITEM: 12.1

TOTAL DO ITEM: 12.2

ALVENARIA/PINTURA

TOTAL DO ITEM: 11.6



12.3.2
CONCRETAGEM DE VIGAS COM FCK 25MPA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

0,22 M3 683,65 150,40 103675

12.3.3
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

14,80 M 10,23 151,40 42407

12.3.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM MADEIRA SERRADA, E=20MM

2,22 M2 70,41 156,31 92479

12.3.5
GRADE METÁLICA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, CONFORME
PADRÃO EXISTENTE NA ESCOLA

7,55 M 379,20 2.862,96 COT 03

16.439,50

23.633,64

13.0 MURETA COM GRADIL

13.1 FUNDAÇÃO

13.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M. 0,50 M3 106,07 53,04 96523

13.1.2 CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº1, ESPESSURA 5CM 0,05 M3 156,84 7,84 96624

13.1.3
CONCRETAGEM DE SAPATAS COM FCK 25MPA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

0,25 M3 717,51 179,38 96558

13.1.4
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO

9,40 KG 19,39 182,27 92917

422,53

13.2 PILARES

13.2.1
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

0,13 M3 682,40 88,71 103672

13.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM

2,30 KG 21,84 50,23 92915

13.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,00MM

7,90 KG 17,35 137,07 92919

13.2.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM MADEIRA SERRADA, E=25MM

2,56 M2 91,91 235,29 92433

511,30

13.3 ALVENARIA/PINTURA

13.3.1 ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO DE 11,5 X19X29 CM 7,56 M2 113,75 859,95 103331

13.3.2 CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 15,93 M2 4,79 76,30 87879

13.3.3
MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES EXTERNAS) EXECUÇÃO DE REBOCO E
REQUADROS

16,97 M2 40,45 686,44 89173

13.3.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO 16,97 M2 2,95 50,06 88485

13.3.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS

16,97 M2 15,02 254,89 95305

TOTAL DO ITEM: 13.1

TOTAL DO ITEM: 13.2

TOTAL DO ITEM: 12.0

TOTAL DO ITEM: 12.3



13.3.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS

16,97 M2 16,62 282,04 88489

2.209,68

13.4 VIGA CINTA

13.4.1
CONCRETAGEM DE VIGAS COM FCK 25MPA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

0,19 M3 683,65 129,89 103675

13.4.2
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

8,40 M 10,23 85,93 42407

13.4.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM MADEIRA SERRADA, E=20MM

2,52 M2 89,00 224,28 92479

440,10

13.5 ESQUADRIAS

13.5.1
PORTÃO DE CORRER EM FERRO, TUBOS DE 20x20 #16 DE
ESPESSURA 1,5MM - 520x160CM

8,32 UND 499,28 4.154,01 COT 04

13.5.2 GRADES EM FERRO TUBOS 20X20 #16 DE ESPESSURA 1,5 MM 7,42 M2 499,28 3.704,66 COT 05

7.858,67

11.442,28

14.0 LETREITO FRONTAL

14.1
LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM E ESPESSURA DA PEÇA
DE 3CM, CORE A DEFINIR, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ALTURA COM
ESTRUTURA EM ALUMINIO.

59,00 UND 284,40 16.779,60 COT 06

16.779,60

15.0

15.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA      167,96 M2 1,23 206,59 COMP14

206,59

241.283,12

NOVO HORIZONTE - SC, 19 DE MAIO DE 2022.

________________________ ________________________            ________________________            ________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO RESPONSÁVEL TÉCNICO         RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO MUNICIPAL 

Engº Eletricista Charlan S. Luzzatto Engº Civil Amarildo M. Ribeiro             Engº Civil Jean C. Tortelli Vanderlei Sanagiotto

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R$ 241.300,58 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS REAIS COM CINQUENTA E OITO CENTAVOS). AOS 
VALORES FORAM APLICADOS BDI DE 26,40%.

TOTAL DO ITEM: 15.0

TOTAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO ITEM: 13.3

TOTAL DO ITEM: 13.4

TOTAL DO ITEM: 13.5

TOTAL DO ITEM: 13.0

TOTAL DO ITEM: 14.0
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