
Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC

OBRA: AMPLIAÇÃO CENTRO DE IDOSOS

LOCAL: RUA JOÃO XXIII, CENTRO

ÁREA: 84,24m² SINAPI REFERÊNCIA: 06/2024

UNITÁRIO TOTAL

1.0

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO         2,50 M2 392,07 980,18 103689

980,18

2.0

2.1

2.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

        8,90 M3 126,22 1.123,36 96527

2.1.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*

        0,90 M3 242,08 217,87 96624

2.1.3
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

        4,45 M3 1.022,70 4.551,02 96558

2.1.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

        7,10 KG 21,11 149,88 92915

2.1.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

     179,90 KG 17,33 3.117,67 92917

2.1.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

       57,70 KG 15,10 871,27 92919

10.031,07

2.2

MURO DE CONTENÇÃO

FUNDAÇÃO

TOTAL DO ITEM: 2.1

PILARES

SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DO ITEM: 1.0

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT. UNID.
VALORES(R$) REFERÊNCIA 

SINAPI



2.2.1
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

        1,70 M3 881,92 1.499,26 103672

2.2.2
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

       30,80 KG 21,11 650,19 92915

2.2.3
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10,00MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

     105,60 KG 15,10 1.594,56 92919

2.2.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM
REAPROVEITAMENTO

       57,10 M2 69,32 3.958,17 92435

7.702,18

2.3

2.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

        3,72 M3 126,22 469,54 96527

2.3.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*

        0,62 M3 242,08 150,09 96624

2.3.3
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

        3,72 M3 980,47 3.647,35 96557

2.3.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

       57,40 KG 21,11 1.211,71 92915

2.3.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

       98,00 KG 17,33 1.698,34 92917

2.3.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

       37,25 M2 69,32 2.582,17 92435

2.3.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS

       49,60 M2 64,11 3.179,86 98557

12.939,06

2.4

2.4.1
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

        1,65 M3 883,93 1.458,48 103675

2.4.2
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

       44,60 KG 21,11 941,51 92915

2.4.3
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO

       98,00 KG 17,33 1.698,34 92917

2.4.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA
DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

       24,82 M2 69,32 1.720,52 92435

TOTAL DO ITEM: 2.2

VIGAS BALDRAMES

TOTAL DO ITEM: 2.3

VIGAS CINTAS



5.818,85

2.5

2.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SE M VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

       65,65 M2 117,02 7.682,36 103330

2.5.2 CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS)      131,30 M2 5,78 758,91 87879

2.5.3 MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS)      131,30 M2 45,38 5.958,39 87536

2.5.4
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
INTERNAS E EXTERNAS

     125,20 M2 4,92 615,98 88415

2.5.5
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA
DEMÃO

     125,20 M2 15,84 1.983,17 95305

2.5.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS

     125,20 M2 15,04 1.883,01 88489

18.881,82

2.6

2.6.1
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL

       32,50 M 79,54 2.585,05 102666

2.585,05

57.958,03

3.0

3.1

3.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)

        0,65 M3 126,22 82,04 96527

3.1.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*

        0,15 M3 242,08 36,31 96624

3.1.3
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

        0,65 M3 980,47 637,31 96557

3.1.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

       11,50 KG 21,11 242,77 92915

3.1.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

       25,10 KG 17,33 434,98 92917

CHURRASQUEIRA

DRENAGEM

TOTAL DO ITEM: 2.6

VIGAS BALDRAMES

TOTAL DO ITEM: 2.4

PAREDES E DIVISÓRIAS

TOTAL DO ITEM: 2.5

TOTAL DO ITEM: 2.0



3.1.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

        6,40 M2 69,32 443,65 92435

3.1.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS

        9,54 M2 64,11 611,61 98557

2.488,67

3.2

3.2.1
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

        0,26 M3 883,93 229,82 103675

3.2.2
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

        4,80 KG 21,11 101,33 92915

3.2.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

       10,40 KG 17,33 180,23 92917

3.2.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

        2,64 M2 69,32 183,00 92435

694,38

3.3

3.3.1
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

        0,65 M2 883,93 574,55 103675

3.3.2
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

       11,50 M2 21,11 242,77 92915

3.3.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

       25,10 M2 17,33 434,98 92917

3.3.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

        6,40 M2 69,32 443,65 92435

1.695,95

3.4

3.4.1
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

        0,55 M2 881,92 485,06 103672

3.4.2
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

       10,70 M2 21,11 225,88 92915

TOTAL DO ITEM: 3.1

PILARES AMARRAÇÃO

CONTRA VERGA

TOTAL DO ITEM: 3.2

VIGAS CINTAS

TOTAL DO ITEM: 3.3



3.4.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

       36,50 M2 15,10 551,15 92919

3.4.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

        7,40 M2 69,32 512,97 92435

1.775,06

3.5

3.5.1
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

        0,45 M2 883,93 397,77 103675

3.5.2
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

        9,00 M2 21,11 189,99 92915

3.5.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

       22,90 M2 17,33 396,86 92917

3.5.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

        5,80 M2 69,32 402,06 92435

1.386,68

3.6

3.6.1
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        6,80 M2 14,37 97,72 21141

3.6.2
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - DENTES PARA SUPORTE DA LAJE

        0,34 M3 883,93 300,54 103675

3.6.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA
DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

        7,58 M3 69,32 525,45 92435

923,71

3.7

3.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5x10x20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA

       23,60 M2 197,23 4.654,63 101159

3.7.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5x19x19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

       53,65 M2 117,02 6.278,12 103330

TOTAL DO ITEM: 3.4

VIGAS AMARRAÇÃO

TOTAL DO ITEM: 3.5

PAREDES E DIVISÓRIAS

LAJE CHURRASQUEIRA

TOTAL DO ITEM: 3.6



3.7.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

       53,65 M2 5,78 310,10 87879

3.7.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS

       53,65 M2 45,38 2.434,64 87536

3.7.5 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES        53,65 M2 4,92 263,96 88415

3.7.6
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS,
UMA DEMÃO

       53,65 M2 15,84 849,82 95305

3.7.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS

       53,65 M2 15,04 806,90 88489

3.7.8
PEDRA DE GRANITO, LARGURA DE 20CM, ESPESSURA DE 2CM,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

        6,00 M 145,18 871,08 98689

16.469,25

25.433,70

4.0

4.1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

       71,94  M2 62,02 4.461,72 92543

4.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 20°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO

       71,94  M2 59,23 4.261,01 94210

4.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

       19,00  M 104,41 1.983,79 94228

4.4
ALGEROSA/ CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 
33CM

        2,60  M 51,10 132,86 101979

10.839,38

5.0

5.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

        1,00 UND 14,19 14,19 93653

5.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

        1,00 UND 16,75 16,75 93655

5.3
TOMADA 2P+T 20A 250V, INCLUINDO CONDULETE PVC 3/4" DE
SOBREPOR FIXADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

        3,00 UND 51,44 154,32 COMPOSIÇÃO

5.4
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
CONDULETE PVC 3/4" DE SOBREPOR FIXADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

        1,00 UND 47,31 47,31 COMPOSIÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL DO ITEM: 3.7

COBERTURA

TOTAL DO ITEM: 3.0

TOTAL DO ITEM: 4.0



5.5
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
CONDULETE PVC 3/4" DE SOBREPOR FIXADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

        1,00 UND 59,84 59,84 COMPOSIÇÃO

5.6
LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PERFIL, COM 2 LÂMPADAS 18W,
6500K, 1850LM CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

        5,00 UND 203,33 1.016,65 COMPOSIÇÃO

5.7
PONTO DE LUZ PARA CHURRASQUEIRA COM BOCAL PORCELANA E-
27 E LÂMPADA BULBO INCANDESCENTE 40-60W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

        2,00 UND 27,18 54,36 COMPOSIÇÃO

5.8
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

       30,00 M 23,22 696,60 95727

5.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

       70,00 M 3,97 277,90 91924

5.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

       90,00 M 5,75 517,50 91926

2.855,42

6.0

6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA        97,10 M2 1,15 111,67 COMPOSIÇÃO

111,67

98.178,38

Novo Horizonte - SC, 03 de setembro de 2024.

       ________________________             ________________________                   ________________________                   ________________________
               RESPONSÁVEL TÉCNICO                           RESPONSÁVEL TÉCNICO                                  RESPONSÁVEL TÉCNICO                                       PREFEITO MUNICIPAL
          Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                       Engº Civil Jean C. Tortelli                             Engº Elétrico Charlan S. Luzzatto                                 Vanderlei Sanagiotto

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO ITEM: 6.0

O Presente Orçamento Importa em R$ 98.178,38 (Noventa e Oito Mil e Cento e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos).                                                                                                  
Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.

TOTAL

TOTAL DO ITEM: 5.0
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