Mnoroeste P

ASSOCIACRO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini

Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 — Sao Lourengo do Oeste - SC
CNPJ - 01.034.439/0001-06

e-mail — amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIA - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENGO DO OESTE

MUNICIPIO:

NOVO HORIZONTE - SC

OBRA:

AMPLIAGAO CENTRO DE IDOSOS

LOCAL:  |RUA JOAO XXIIl, CENTRO
AREA: 84,24m? SINAPI REFERENCIA: 06/2024
ORCAMENTO DISCRIMINATIVO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT. | UNID. ,VALORES(Rs) REFS'IEEE:C'A
UNITARIO |  TOTAL
1.0 |SERVICOS INICIAIS
11 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 250] M2 | 392,07 980,18 103689
TOTAL DO ITEM: 1.0 980,18
20 _ [MURO DE CONTENGAO
21 |FUNDAGAO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
211 (INCLUIN%O ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS) 890  Ms 126,22 1.123,36 96527
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
212 1EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E(SPESSURA DE *5 CM2 0.90] M3 242,08 217,87 96624
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
213 |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 445 M3 | 1.022,70 4.551,02 96558
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
214 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA 7.10|  KG 21,11 149,88 92915
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
215 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA| 179,90  KG 17,33 3.117,67 92917
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
216 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA| 57,70  KG 15.10 871,27 92919
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
TOTAL DO ITEM: 2.1 10.031,07

2.2

|PILARES




CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANCAMENTO,

221 | O A s 170 M3 881,92 1.499,26 103672
ARMACAO DE ACO CA60 @ 50MM. INCLUSO FORNECIMENTO,

222 |QORTE. DOBRA £ COLOGACAO 30.80| KG 21,11 650,19 92915
ARMACAO DE ACO CA-50 @ 10,00MM; INCLUSO FORNECIMENTO,

223 |CORTE DOBRA £ COLBGAGAG 105,60 KG 15,10 1.594,56 92919
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA

224 |DE = MADEIRA  COMPENSADA  PLASTIFICADA  COM| 57,10 M2 69,32 3.958,17 92435
REAPROVEITAMENTO

TOTAL DO ITEM: 2.2 770218

23 |VIGAS BALDRAMES
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

231 1INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS) 3721 M3 126,22 469,54 96527
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO

232 |EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* 0.62) M3 242,08 150,09 96624
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,

233  |FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E 372 M3 980,47 3.647,35 96557
ACABAMENTO
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

234 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA|  57.40| KG 21,11 1.211,71 92915
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

235 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA| 98,00  KG 17,33 1.698,34 92917
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO

236 |COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE|  37.25| M2 69,32 2.582,17 92435
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES

237 |MPERMEABILIZACAO DE VIGAS COM EMULSAO ASFALTICA, 2| ool v 6a 11 3 179,60 o
DEMAOS

TOTAL DO ITEM: 2.3 12.939,06

24 |VIGAS CINTAS
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA. INCLUINDO PREPARO,

241 | eNGAMENTO £ ADENSAMENTO 165 M3 883,93 1.458 48 103675
ARMACAO DE ACO CA60 @ 50MM. INCLUSO FORNECIMENTO,

242 |o ot DOBRA £ COLOGACAG 4460 KG 21,11 941,51 92915
ARMACAO DE ACO CA-50 @ 8MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,

243 | DO BRA E COLOCACAO 98,00| KG 17,33 1.698,34 92917

224 |VIONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORWA PARA VIGAS, EM CHAPAl . I\ 50,32 1 720,52 52430

DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO




TOTAL DO ITEM: 2.4 5.818.85
25  |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES
251 |coM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SE M VAos g| 9269 M2 117,02 7.682,36 103330
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
252  |CHAPISCO 1:3 E=0,56CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 13130 M2 5.78 758.91 87879
253  |MASSA UNICA 1.2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 13130 M2 4538 5.058.39 87536
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
254 | NTERNASE EXTERNAS 12520 M2 4.92 615,98 88415
2ot B?'\(ATA%RA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA| 1™ 1580 98317 55308
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES,
256  |[ATCATC e 12520 M2 15,04 1.883,01 88489
TOTAL DO ITEM: 2.5 18.881,82
26 |DRENAGEM
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
264 |CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA| 3250 M 79,54 2.585,05 102666
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL
TOTAL DO ITEM: 2.6 2.585,05
TOTAL DO ITEM: 2.0 57.958,03
30  |CHURRASQUEIRA
31 |VIGAS BALDRAMES
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
311 |INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS) 065 M3 126,22 82,04 96527
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
312 1EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* 0151 M3 242,08 36,31 96624
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
313  |FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E 065 M3 980,47 637,31 96557
ACABAMENTO
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
314  |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA| 11,50 KG 21,11 242,77 92915
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.
315 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA| 25,10 KG 17.33 434,98 92917

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM




MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO

3.1.6 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 6,40 M2 69,32 443,65 92435
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES
317 IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS COM EMULSAO ASFALTICA, 2 9.54 M2 64.11 611,61 08557
DEMAOS
TOTAL DO ITEM: 3.1 2.488,67
3.2 CONTRA VERGA
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
321 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 0.26 M3 883,93 229,82 103675
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
3.2.2 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA 4,80 KG 21,11 101,33 92915
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
3.2.3 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA 10,40 KG 17,33 180,23 92917
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
324 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 2,64 M2 69,32 183,00 92435
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES
TOTAL DO ITEM: 3.2 694,38
3.3 VIGAS CINTAS
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
3.3.1 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 0,65 M2 883,93 574,55 103675
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
3.3.2 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA 11,50 M2 21,11 242,77 92915
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
3.3.3 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA 25,10 M2 17,33 434,98 92917
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
3.3.4 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 6,40 M2 69,32 443,65 92435
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES
TOTAL DO ITEM: 3.3 1.695,95
3.4 PILARES AMARRAGCAO
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA -
341 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 0,55 M2 881,92 485,06 103672
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
34.2 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA 10,70 M2 21,11 225,88 92915

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM




ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

34.3  |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA{ 36,50 M2 15,10 551,15 92919
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
34.4 |COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 740 M2 69,32 512,97 92435
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES
TOTAL DO ITEM: 3.4 1.775,06
35  |VIGAS AMARRAGAO
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
351 |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 045 M2 883,93 39717 103675
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
352  |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA 9,00 M2 21,11 189,99 92915
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
35.3  |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA] 22,90 M2 17,33 396,86 92917
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
354 |COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 580 M2 69,32 402,06 92435
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES
TOTAL DO ITEM: 3.5 1.386,68
36 |LAJE CHURRASQUEIRA
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
36.1 |DIAMETRO DO FIO = 42 MM, LARGURA = 245 X 60 M DE 6,80 M2 14,37 97,72 21141
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO,
362 | ANCAMENTO E ADENSAMENTO - DENTES PARA SUPORTE DA LAJE 034 M3 883,93 300,54 103675
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA
363 |DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO 758 M3 69,32 525,45 92435
TOTAL DO ITEM: 3.6 923,71
3.7  |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
371  |5x10x20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO| 23,60 M2 197,23 4.654,63 101159
COM PREPARO EM BETONEIRA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
3.7.2  |HORIZONTAL DE 11,5x19x19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA| 53,65 M2 117,02 6.278,12 103330

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

3.7.3 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 5365 M2 5,78 310,10 87879
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
374 |\IANUALMENTE EM PAREDE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO 5365 M2 45,38 2:434,64 87536
DE TALISCAS
3.75 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 53,65 M2 4,92 263,96 88415
376 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, 5365 M2 15,84 849,82 95305
UMA DEMAO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES,
37.7 | DUAS DEMAOS 5365 M2 15,04 806,90 88489
PEDRA DE GRANITO, LARGURA DE 20CM, ESPESSURA DE 2CM,
378 |EORNECIMENTO E INSTALAGAO 6,000 M 145,18 871,08 98689
TOTAL DO ITEM: 3.7 16.469,25
TOTAL DO ITEM: 3.0 25.433,70
4.0 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
4.1 ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 71,94 M2 62,02 4.461,72 92543
TRANSPORTE VERTICAL
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
4.2 COM INCLINACAO MAXIMA DE 20°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO o4 M2 99,23 4.261,01 94210
ICAMENTO
CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
43 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 19,000 M 104,41 1.983,79 94228
s é:l))_g\liROSA/ CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE P 51.10 132,85 101979
TOTAL DO ITEM: 4.0 10.839,38
5.0 INSTALAGOES ELETRICAS
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
5.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UND 14,19 14,19 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
5.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UND 16,75 16,75 93655
TOMADA 2P+T 20A 250V, INCLUINDO CONDULETE PVC 3/4" DE "
53 SOBREPOR FIXADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,001 UND 5144 154,32)  COMPOSICAO
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
5.4 CONDULETE PVC 3/4" DE SOBREPOR FIXADO EM PAREDE - 1,00 UND 47,31 47,31 COMPOSICAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO




INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
55 |CONDULETE PVC 3/4" DE SOBREPOR FIXADO EM PAREDE - 100 UND 50,84 59,84 COMPOSICAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO PERFIL, COM 2 LAMPADAS 18W, -
56 |6500K, 1850LM CADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 500 'UND | 203,33 1016,65  COMPOSICAO
PONTO DE LUZ PARA CHURRASQUEIRA COM BOCAL PORCELANA E-
57 |27 E LAMPADA BULBO INCANDESCENTE 40-60W - FORNECIMENTO E 2,00] UND 27,18 54,36 COMPOSICAO
INSTALACAO
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
58 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 30,001 M 23,22 696,60 95727
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
59 |pARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 70,001 M 3,97 277,90 91924
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
510 |pARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 90,00 M 5,75 517,50 91926
TOTAL DO ITEM: 5.0 2.855,42
60  |SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1  |LIMPEZA FINAL DE OBRA 9710 M2 | 1,15 111,67] COMPOSICAO
TOTAL DO ITEM: 6.0 111,67
TOTAL]| 98.178,38|

O Presente Orgamento Importa em R$ 98.178,38 (Noventa e Oito Mil e Cento e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.

Novo Horizonte - SC, 03 de setembro de 2024.

JEAN CARLOS Assinado de forma digital por JEAN
CARLOS TORTELLI:07543318903
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