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ASSOCIACRO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Ampliagao Centro de Idosos - Churrasqueira
Local: Rua Joao XXIlI, Centro.

Municipio: Novo Horizonte - SC

Area Total = 84,24m?

DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
CNPJ: 95.990.115/0001-87

Endereco: Rua José Fabro, 01 — Centro.

CEP: 89.998-000

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnica: Engenheiro Civil Jean C. Tortelli

AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

Responsavel Técnico: Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto
AMNOROESTE CREA SC: 127695-8

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condigdes que
receberdo os usos dos materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados para construgéo
de Churrasqueira e muro de contengao, com area de 84,24m?, a ser edificada no municipio de
Novo Horizonte — SC.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverao seguir as Normas Técnicas e
ABNT. A fiscalizacao da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento na execugao
dos servicos solicitar a paralisacdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos nao se
apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas técnicas. Nos projetos
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apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas,
prevalecerdo sempre as ultimas.

A Contratada devera, durante a execucgao de todos os servigos previstos para conclusao
da obra, observar as normas de seguranga do trabalho para seus colaboradores, fornecendo
0s equipamentos necessarios para que tais sejam seguidas corretamente. A Contratada
devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que nao serdo aceitas alegagdes

de desconhecimento dos servigos a serem realizados.

2. PLACA DA OBRA
As placas dos responsaveis deverao ser fixadas na parte frontal da obra em local visivel,
colocadas no inicio dos trabalhos. A Contratada sera responsavel pelo fornecimento e fixagcao
das placas de obra exigidas pela legislagdo do CREA e demais 6rgaos de fiscalizagdo bem
como das placas indicativas do 6rgao repassador do recurso e do 6rgao responsavel pela

fiscalizagao.

3. DRENAGEM MURO
As cavas para fundacgdes previstas abaixo do nivel do terreno, serdo executadas de
acordo com as indicagdes constantes do projeto e com a natureza do terreno encontrado e
volume de trabalho.
Nos locais indicados em projeto, devera ser feito uma drenagem nos fundos do muro.
A drenagem devera seguir os padrdes conforme Figura 01. A qual devera ser preparada
com uma camada de brita, instalagdo de um tubo perfurado corrugado e flexivel de @ 100mm,

preenchido com brita n° 01 e revestido com manta bedin no entorno.

MATERIAL DRENANTE

TUBULAGAO P/ DRENO
©100MM PERFURADO

Figura 01 — Detalhe Dreno Espinha de Peixe
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4. ESTRUTURA DE CONCRETO
4.1. FUNDAGAO

As fundacoes serao do tipo sapata:

A escavacéo sera mecanizada o material retirado sera aproveitado para nivelamento e
compactagao. A armacgao da ferragem devera seguir rigorosamente o projeto estrutural.

O concreto tera resisténcia Fck de 25 Mpa e sera dosado e preparado no proéprio
canteiro de obra. O langamento e aplicagdo do concreto nas fundacbes serao feitos
cuidadosamente, de tal forma que ndo ocorra desagregamento dos materiais.

4.2. PILARES “IN LOCO”

As formas deverdo ser executadas rigorosamente com as dimensdes indicadas no
Projeto Estrutural, em tabua de pinheiro.

Sua execucgao devera permitir facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes
do langamento do concreto, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo para que nao
seja retirada a agua de amassamento do concreto. Devera ser executado contraventamento
de painéis que possam se deslocar quando do langcamento do concreto. A retirada das formas
nao devera ser feita antes de trés dias.

As armaduras deverao ser montadas e posicionadas conforme indicagées no Projeto
Estrutural. As barras deverdo ser isentas de defeitos e livres de quaisquer substancias que
comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto. Apds a minuciosa verificacdo por parte
da Fiscalizagao, das perfeitas disposicoes e dimensdes das formas e armaduras, podera ser
iniciada a concretagem. O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar
apos a cura, a resisténcia de 25 Mpa.

4.3. VIGAS

As formas deverdo ser executadas rigorosamente com as dimensdes indicadas no
Projeto Estrutural, em tdbua de pinheiro. Sua execugéo devera permitir facilidade de retirada
dos seus diversos elementos.

Observar o nivelamento das vigas em projeto.

Devera ser executado contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do
langamento do concreto.

A retirada das faces laterais ndo devera ocorrer antes de 3 dias.
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As armaduras deverao ser montadas e posicionadas conforme indicagées no projeto
estrutural. As barras deverao ser isentas de defeitos e livres de quaisquer substancias que
comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto. Apds a minuciosa verificagdo por parte
da Fiscalizagdo, das perfeitas disposigdes e dimensdes das formas e armaduras, além da
correta colocagao de tubulagbes embutidas na massa de concreto, podera ser iniciada a
concretagem. O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar apos a cura,

a resisténcia de 25Mpa.

5. PAREDES E DIVISORIAS
5.1. PAREDES MURO
As paredes dos muros deverao ser vedadas com tijolos ceramicos furado, tamanho
11,5x19x19cm de boa qualidade.
Contudo deve-se observar para o fechamento do muro, locais indicados em projeto, que
sera executado com tijolos ceramicos assentados na vertical. Enquanto em outros locais o
fechamento sera com tijolos ceramicos assentados deitados (horizontal), devendo ser
observado os locais indicados em projeto para a instalagdo do mesmo.
Os tijolos deverdo ser molhados antes de sua colocagéo. O assentamento sera em 2
vez com juntas de 15mm, no prumo e no alinhamento, trago 1:2:8 de cimento, cal hidratada e
areia média. O levantamento devera ser nivelado e com prumo devidamente conferido. As
juntas terdo espessura maxima de 15 mm e rebaixadas a ponta de colher.
5.2. CHAPISCO
O trago para o chapisco devera ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja, a que
passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e sera aplicada sobre a parede limpa a
vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira. Prever a utilizagao de
aditivo de impermeabilizante.
5.3. MASSA UNICA
O servico sO sera iniciado apdés completa pega de argamassa das alvenarias e
chapiscos. A superficie devera ser molhada como anteriormente descrito. Serdo fortemente
comprimidos contra as superficies e apresentarao paramento aspero para facilitar a aderéncia.
A espessura do embog¢o ndo deve ultrapassar a 20mm. O trago para o embogo sera 1:2:8 de
cimento, cal em po e areia média/fina (passa na peneira 2,4 mm e fica retida na 0,6 mm.
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5.4. PINTURA

Os servicos de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando
entre 10 a 35 graus Celsius. Nos ambientes externos, nao aplicar pintura quando da ocorréncia
de chuvas, condensacao de vapor de agua na superficie da base e ocorréncia de ventos fortes
com transporte de particulas em suspenséo no ar.

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura de pelicula, de
cada demao, sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos sucessivas.
Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca,
0 que evitara enrugamentos e deslocamentos.

Serao adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta em
superficies ndo destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior
remocgao de tinta adesiva a superficies rugosas. Os salpicos que nao puderem ser evitados,

serao removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado.

6. CHURRASQUEIRA
Serao adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta em
superficies nao destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior
remocgao de tinta adesiva a superficies rugosas. Os salpicos que nao puderem ser evitados,
serao removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado.
As paredes da churrasqueira serdo executadas com tijolo macigo 19x9x5cm, de boa

qualidade, executados conforme indicado na Figura 02 abaixo:

Figura 02: Detalhe Paredes Churrasqueira

Associagao dos Municipios do Noroeste de Santa Catarina — AMNOROESTE
Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Galeria Martini | Sdo Lourengo do Oeste - SC | CEP: 89990-000
(49) 3344-1991 | amnoroeste@amnoroeste.org.br



MNoroeste :

ASSOCIACRO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

7. COBERTURA
7.1. ESTRUTURA
Serdo em tesouras de madeira, seguindo as dimensdes especificadas em projeto.
Apoiadas e fixadas nas esperas deixadas nas vigas de amarragao da edificagdo. A execugao
devera obedecer a inclinagao de 15% e as indicagbes conforme projeto especifico. Nao serdo
permitidas emendas, a ndo ser sobre 0s apoios.
7.2. TELHAMENTO
O telhado sera executado com telha de fibrocimento 6mm com inclinagdo conforme
projeto, sobre estrutura de madeira, espagadas de acordo com o tamanho da telha. A
qualidade das telhas sera testada pela fiscalizacdo. O transito no telhamento durante a
execucao dos servicos sera sempre sobre tabuas, colocadas no sentido longitudinal e
transversal, estas por sua vez transferirdo a carga para as pecas da estrutura. O telhamento

devera ser executado para uma completa estanqueidade da edificagao.
8. INSTALAGCOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas serdo derivados do QD existente na edificagdo, por meio de
um disjuntor monofasico DIN 10A para iluminagdo e um disjuntor monofasico DIN 20A para
tomadas. Os circuitos seguirdo tubulados de modo aparente por meio de eletroduto PVC rigido
de encaixe, até os pontos terminais de iluminacao e tomadas.

A iluminacdo sera composta por luminarias de sobrepor tipo perfil 2x18W, com 2
lampadas LED de 18W 1650Im 6500K cada, conforme distribuicdo em projeto. Devera ser
instalado ponto de iluminacéo interno as churrasqueiras com lampadas incandescentes E-27.

A fiagao devera ser tubulada em todo seu percurso. Toda e qualquer emenda devera ser
robustamente isolada e executada somente em locais de facil acesso, ndo sendo permitidas

emendas dentro dos eletrodutos.

9. SERVICOS COMPLEMETARES
A empresa responsavel pela execug¢do da obra devera, até o término desta, fazer a

limpeza do local. Deverao ser retirados do canteiro de obra todo material remanescente da
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execucao. A conclusdo da obra se dara apds a total limpeza da obra e aceitacdo da

fiscalizacao.

Novo Horizonte — SC, 02 de setembro de 2024.

Assinado de forma digital por

JEAN CARLOS JEAN CARLOS

TORTELLI:07543318903 TORTELL07543318903
Dados: 2024.09.04 09:10:40 -03'00'

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Jean C. Tortelli
AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

Responsavel Técnico: Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto
AMNOROESTE CREA SC: 127695-8

Prefeito Municipal

Vanderlei Sanagiotto
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